



عرض فني ومالي مخصص

# تمكين الطبقة الإشرافية ورفع الكفاءة التشغيلية

برنامج مبني على تشخيص ميداني لعيّنة مشرفي شركة نفوذ التطوير، لتحويل جاهزية الفريق إلى تطبيقات تشغيلية قابلة للقياس.

مقدّم من


نهر لتمكين الموظفين وأنظمة العمل

مقدّم إلى

شركة نفوذ التطوير

# التشخيص أُجري على الطبقة الإشرافية وحدها

اثنا عشر مشرفاً يقودون عمليات إدارة الأملاك والمشاريع والصيانة وإدارة المرافق والمالية والقانونية والتسويق. سبعة منهم أكملوا التشخيص، وهم مصدر كل رقم في هذا العرض.



58%

نسبة الاستجابة – كافية للتشخيص، وتُستكمل قبل التنفيذ

7

مشرفين أكملوا التشخيص

الخمسة الباقون لم تُجمع بياناتهم بعد، وتُستكمل في الأسبوع الأول من المشروع.

الخلاصة

# مشرفو نفوذ يريدون التطبيق ولا يستطيعونه.

استعدادهم للتطبيق 4.9 من 5 — وقدرتهم على بناء الأتمتة 1.7 من 5.

هذه أفضل فجوة يمكن أن يواجهها أي برنامج تطوير: الرغبة موجودة، والمطلوب فقط أن يُبنى ما يقابلها.

# سَلَم القدرة ينهار عند الدرجة الأخيرة


الحكم على جودة المخرَج

3.9



التطبيق على بيانات العمل الحقيقية

3.3



صياغة طلب واضح يعطي نتيجة دقيقة

2.6



بناء خطوة أتمتة تعمل دون تدخل

1.7




## 1.7 من 5

قدرة المشرفين على بناء الأتمتة — أدنى بُعد في التشخيص كله

### ماذا يعني هذا؟

المشرف يعرف أن يسأل الأداة، ويعرف أن يحكم على جوابها — لكنه لا يعرف أن يبني إجراءً يعمل من نفسه. فيبقى كل شيء يدويًا.

## خمسة من كل سبعة مشرفين عند الدرجة الأدنى



درجة كل مشرف في بناء الأتمتة – الدرجة الأدنى تعني: لا أستطيع بناءها إطلاقاً.

من بين هؤلاء الخمسة: مسؤول المالية، ومسؤول الشؤون القانونية، ومشرف إدارة أملاك، ومدير مشاريع.

# الرغبة في أعلى مستوى، والقدرة في أدناه

القدرة على بناء الأتمتة

# 1.7


من 5 – أدنى بُعد في التشخيص كله

الاستعداد للتطبيق

# 4.9

من 5 – أعلى درجة في التشخيص كله

# الاستخدام يومي – والعمق يتوقف قبل الأتمتة



لا أحد من المشرفين وصل إلى الأتمتة – مع أن أربعة منهم يستخدمون الأدوات يوميًا. العدد من أصل سبعة.


# ما يمنع المشرفين ليس نقص الأدوات

## عائق يُحلّ بقرار

غياب السياسة والقلق على السرية عائقان يزولان بوثيقة معتمدة وقرار إداري — لا بتدريب، ولا بميزانية.

## عائق يُحلّ ببناء

«ضيق الوقت» و«لم أبدأ» و«لا أعرف كيف أطبق» ليست ثلاثة عوائق، بل عائق واحد: لا يوجد إجراء جاهز يُتبع.



# الهدر في وقت المشرفين أنفسهم

**160,080**

ريال تكلفة سنوية مباشرة على وقت المشرفين وحدهم

**120 ساعة**

إجمالي الطبقة الإشرافية أسبوعيًا (12 مشرفًا)

**10 ساعات**

يهدرها المشرف الواحد أسبوعيًا في مهام متكررة، بإقراره هو

120 ساعة أسبوعيًا = 5,520 ساعة سنويًا = ثلاث وظائف كاملة تذهب في التكرار، داخل الطبقة التي يُفترض أن تقود التحسين.

محتسب بمتوسط الساعات المقررة من المشرفين السبعة، مطبّقًا على اثني عشر · تكلفة الساعة 29 ريالًا (4,500 شهريًا ÷ 1,840 ساعة عمل فعلية).

# قيمة المشرف ليست في ساعاته، بل في ساعات فريقه

## 356,178 ريال

الهدر السنوي في نطاق إشراف هؤلاء الاثني عشر مشرفاً — عبر 32 موظفاً يعملون تحت إشرافهم.

هذا هو الرقم الذي يعالجه البرنامج.

| القسم            | عدد الموظفين | الهدر السنوي |
|------------------|--------------|--------------|
| إدارة الأملاك    | 20           | 210,772      |
| المشاريع والجودة | 5            | 39,353       |
| القانونية        | 3            | 37,352       |
| التسويق          | 2            | 37,352       |
| المالية          | 2            | 31,349       |
| الإجمالي         | 32           | 356,178      |

# لماذا هذه الأرقام هي الحد الأدنى؟

- 1 لم نستخدم ساعات المهام المعلنة إطلاقاً**  
استُخدمت فقط الشريحة التي اختارها كل موظف بنفسه، وبمنتصفها لا بحددها الأعلى.
- 2 استبعدنا كل رقم غير منطقي**  
ألغيت كل استجابة تجاوز فيها مجموع ساعات المهام 48 ساعة أسبوعياً.
- 3 اعتمدنا الراتب الأساسي دون التأمينات**  
لو أُضيفت اشتراكات التأمينات الاجتماعية لبلغت تكلفة الساعة 32.8 ريالاً بدل 29.
- 4 أهملنا أن رواتب المشرفين أعلى من المتوسط**  
الهدر يشمل محامين ومحاسبين ومديري مشاريع، وحُسبوا جميعاً بأدنى متوسط.
- 5 لم نحتسب أي خسارة غير مباشرة**  
تأخر التحصيل، تأخر الرد على الملاك، أخطاء العقود، المواعيد القضائية الضائعة — كلها خارج الحساب.

# أربعة مسارات – التدريب واحد منها فقط

## تمكين المشرفين

خمس وحدات مطبّقة على ملفات نفوذ الحقيقية: صياغة الطلب، الحكم على المخرّج، التطبيق على البيانات، بناء الأتمتة، الحوكمة.

## خط الأساس والقياس

توصيف الوضع الحالي لست عمليات، وقياس قبلي موثق، ولوحة مؤشرات لا تتجاوز 12 مؤشرًا بمالك محدد لكل واحد.

## البناء على أنظمة نفوذ


ثلاث أتمتات مسلّمة على أنظمة تُحدّد في الأسبوعين الأولين، مع موظف من نفوذ يتسلمها ويصبح مالكها التشغيلي.

## الإجراءات ومؤشرات القياس

ستة إجراءات تشغيلية معتمدة بخطواتها ومالكها وأزمنة استجابتها، وقوالب موحدة للمتابعة والتحصيل والخطابات القانونية.

إذا تبين أن نظامًا مستهدفًا مغلق أو لا يتيح ربطًا برمجيًا، يُحوّل المخصص نفسه إلى بناء طبقة تشغيل مستقلة تحقق الغرض ذاته.

# ثلاثة أشهر من اعتماد العرض وتوفير الوصول



يتوقف احتساب مدة المسار الرابع في حال تأخر توفير الوصول للأنظمة، ويستأنف عند توفره.

# المقابل يعالج فجوة لا يغطيها التوظيف الفردي وحده

11,667 ريال

شهرًا لمدة سنة تقريبًا — وهو ما يعادل إجمالي هذا العرض.

هذا قريب من تكلفة راتب مرشح قوي في الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمدة عام واحد. لكن التوظيف الفردي يمنحكم شخصًا واحدًا داخل الفريق؛ أما هذا النطاق فيمنحكم تشخيصًا، وتمكين 12 مشرفًا، وإجراءات قابلة للاعتماد، ومؤشرات قياس، وثلاث أتمتات مسلّمة.

بعبارة أخرى: المقابل ليس تكلفة تدريب فقط، بل نقل قدرة داخلية قابلة للتكرار على مستوى الطبقة الإشرافية.

| البند                            | الوحدة                        | القيمة                                 |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| التدقيق والتحليل التشخيصي الأولي | قراءة البيانات وتحديد الفجوات | <del>20,000</del> <b>مشمولة مجانًا</b> |
| تمكين المشرفين                   | 12 مقعدًا × 5,000             | 60,000                                 |
| الإجراءات ومؤشرات القياس         | ست عمليات                     | 40,000                                 |
| البناء على الأنظمة               | ثلاث أتمتات                   | 40,000                                 |
| الإجمالي المستحق                 |                               | ريال سعودي 140,000                     |

**50%** دفعة أولية من قيمة الخدمة المرغوبة عند الاعتماد  
ويُستكمل المتبقي حسب مراحل التنفيذ المتفق عليها.

الأسعار بالريال السعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة · صلاحية العرض 30 يومًا من تاريخه.

# يمكن اعتماد النطاق كاملاً أو البدء بما تحتاجونه أولاً

لا يلزم شراء جميع البنود دفعة واحدة. يمكن لنفوذ اختيار المسار الأكثر أولوية الآن، ثم إضافة مسارات أخرى لاحقاً حسب الحاجة وبنطاق وتسعير واضحين.

## البناء على الأنظمة

ثلاث أتمتات مسلّمة على الأنظمة المتاحة أو طبقة تشغيل بديلة.

40,000

## الإجراءات والمؤشرات

ست عمليات تشغيلية معتمدة ولوحة مؤشرات مختصرة بالكين واضحين.

40,000

## تمكين المشرفين

خمس وحدات مطبّقة على ملفات نفوذ الحقيقية للطبقة الإشرافية.

60,000

## البرنامج الكامل

التشخيص + التمكين + الإجراءات + البناء على الأنظمة.

140,000

أي احتياج إضافي خارج البنود أعلاه – مثل أتمتات إضافية، تدريب فرق غير إشرافية، أو ربط أنظمة أوسع – يُسعّر بشكل مستقل بعد تحديد النطاق.

الهدف أن يبدأ القرار من الأولوية العملية: ما الذي تحتاجه نفوذ الآن، وما الذي يمكن إضافته لاحقاً دون إرباك النطاق.

# محسوب على أدنى سيناريو استرداد

106,853

ريال قيمة سنوية مستردة، متكررة كل سنة

30%

نسبة الاسترداد المفترضة — من ساعات أقرّ بها الموظفون أنفسهم

2.3 ضعف

مضاعف العائد خلال ثلاث سنوات

16 شهرًا

فترة استرداد رأس المال بالكامل

صافي العائد خلال ثلاث سنوات: 180,559 ريال — مع استمرار القيمة بعدها بلا تكلفة إضافية.

# ما تلتزم به نفوذ – وما لا يشملها النطاق

## ما لا يشملها النطاق

- تدريب الموظفين غير المشرفين – مرحلة ثانية مستقلة
- خدمة العملاء ومركز الاتصال
- الصيانة وإدارة المرافق حتى تُجمع بياناتهما
- أي أتمتة رابعة أو إجراء سابع فأكثر
- التطوير البرمجي الكامل لأي نظام قائم
- تراخيص الأدوات ومنصات الربط

## مسؤوليات نفوذ التطوير

- ترشيح موظف مخصص بما لا يقل عن 8 ساعات أسبوعيًا
- توفير الوصول للأنظمة والبيانات في الأسبوعين الأولين
- التزام المشرفين الاثني عشر بحضور الوحدات كاملة
- اعتماد الإجراءات والمؤشرات خلال أسبوعين من كل مسودة
- تسمية راعٍ تنفيذي لرفع المعوقات واعتماد القرارات

# أربع خطوات لبدء التنفيذ

- 1 اعتماد نطاق العمل والمقابل الاستثماري
- 2 تسمية الراعي التنفيذي وترشيح الموظف المخصص للمسار الرابع
- 3 جدولة الأسبوعين الأولين لتحديد الأنظمة وقياس خط الأساس
- 4 تثبيت مواعيد الوحدات التدريبية للمشرفين الاثني عشر